

УТВЪРЖДАВАМ:



.....
Петър Иванов Петков - Директор на Държавен куклен театър
"Дора Габе"- Добрич

ПРОТОКОЛ

от заседание № 2 на Комисията, назначена със Заповед
№ РД-06-22/04.07.2018 г.

на Директора на Държавен куклен театър "Дора Габе"- Добрич

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП с предмет:

„ Ремонт на покрив на куклен театър „Дора Габе“ – гр.Добрич “

Днес, 30.07.2018 г. /понеделник/ в изпълнение на Заповед
№ РД-06-22/04.07.2018 г. на Директора на Държавен куклен театър "Дора
Габе"- Добрич, Комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез
събиране на оферти с обява с № РД 03-87/18.06.2018г., в състав:

Председател: Петранка Николова – гл.счетоводител на Държавен куклен театър
"Дора Габе"- Добрич

Основни членове:

- 1.Марина Драгова – с професионална квалификация експерт обществени поръчки и
съгласно договор с № РД-10-19/04.07.2018
- 2.Кирила Кирова – Юрисконсулт, с професионална квалификация право и съгласно
договор с № РД-10-20/04.07.2018

се събра в 09:00 часа в сградата на Държавен куклен театър "Дора Габе"-
Добрич - бул."25-ти септември "44 А за отваряне, разглеждане и оценка на
постъпилите оферти за избор на изпълнител на горепосочената обществена поръчка,
на стойност до 99 134,90 лева без вкл. ДДС, открита с обява за събиране на оферти,
публикувана в профила на купувача на адрес <http://kuklenteatardobrich.com/page/profil-na-kupuvacha> и оповестена в Портала на АОП с уникален код 9077350

Председателят информира членовете на Комисията, че на основание чл.54, ал.8 от
ППЗОП, протоколът от първото заседание е изпратен до всички участници в
обществената поръчка с писмо с изх. № РД-03-103/10.07.2018 г. - **Хранкотош
ЕООД**, с писмо с изх. № РД-03-104/10.07.2018 г. - **Хая-С ООД**, с писмо с изх. № РД-
03-105/10.07.2018 г. – **Немкомерс ЕООД**, с писмо с изх. № РД-03-106/10.07.2018. -
Мик билд Русе ЕООД, като на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП дава възможност

на участниците: **Хранкотош ЕООД** , **Хая-С ООД** , **Мик билд Русе ЕООД** при които са констатирани липса на документи и/или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и/или друга нередовност включително фактическа грешка, да ги представят допълнително в срок 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на протокол №1, в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обява с № РД 03-87/18.06.2018г. като същите могат да предоставят на Комисията нов ЕЕДОП/- и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация.

От известията за доставяне се установи следното:

1. Участникът **Хранкотош ЕООД** е получил протокола на **12.07.2018 г.** и е представил в срок изискуемите документи в деловодството на Държавен куклен театър "Дора Габе" - Добрич - бул."25-ти септември" 44 А – вх. № РД-03-108/19.07.2018 г.

2. Участникът **Хая-С ООД** е получил протокола на **16.07.2018 г.** и не е представил изискуемите документи .

3. Участникът **Мик билд Русе ЕООД** е получил протокола на **11.07.2018 г.** и е представил в срок изискуемите документи в деловодството на Държавен куклен театър "Дора Габе"- Добрич- бул."25-ти септември"44 А – вх. № РД-03-107/18.07.2018 г.

Комисията пристъпи към разглеждане и обсъждане на допълнително представените в изискуемия срок документи относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи следното:

1. Участникът **Хранкотош ЕООД** е представил ЕЕДОП, който отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

2. Участникът **Мик билд Русе ЕООД** е представил ЕЕДОП, който отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

Въз основа на първоначално и допълнително представените документи, Комисията единодушно

РЕШИ:

I. Допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка с предмет „ Ремонт на покрив на куклен театър „Дора Габе” – гр. Добрич ”, а именно: разглеждане на „Техническото предложение”, следните участници:

- 1. Хранкотош ЕООД**
- 2. Немкомерс ЕООД**
- 3. Мик билд Русе ЕООД**

II. Предлага на Възложителя да **отстрани** от по-нататъшно участие на основание **чл.107, т.2 а) от ЗОП**, поради това, че са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя следните участници:

1.Участникът **Хая-С ООД** на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: В част IV, Раздел В, т.1а-участника е посочил изпълнено строителство , което не попада в обхвата на определеното от Възложителя Идентично или сходно с предмета на поръчката строителство , а именно: ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация на сгради за обществено обслужване съгласно Приложение №2, т.1 ÷ 9 към Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи)

В отсъствието на представители на фирмите участници, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

Оценяването на Техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници се извърши съгласно обявения критерий за възлагане , както следва:

Оценка по Показател П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ – максимална стойност – 50 точки.

Оценката по Показател П1 ще се изчислява по формулата:

$$P1 = \frac{KTP}{...}$$

където:

КТП е Качество на техническото предложение (КТП) и представлява оценка на направеното от съответния Участник Предложение за изпълнение на поръчката, съобразно нейната специфика и конкретика, относимо към постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението, която оценка е основана на съпоставка на всички оценяеми оферти и при отчитане на техническите преимущества, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време.

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на Комисията по отношение конкретното предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено и да отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията по показател КТП се изчислява по следната формула:

$$КТП = КТП1 + КТП2 + КТП3$$

където:

КТП1 - Подпоказател „Технологична последователност за изпълнение“- до 20 т.

КТП2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“ – до 20 т.

КТП3- Подпоказател „Мерки за опазване на околната среда“ - до 10 т.

КТП – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на поръчката на Участниците по подпоказателите **КТП1, КТП2 и КТП3**, съгласно описаните в таблицата по – долу качествени показатели, същото като минимум трябва да съответства напълно на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и на разпоредбите на относимата нормативната уредба.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“	Максимален брой точки - 50т.
КТП1- ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Максимален брой точки – 20т.
<p>Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата спецификация по поръчката.</p> <p>Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната <u>приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката</u>, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, <u>а не са мерки от общ характер</u> (т.е.,приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености).</p> <p>При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително –</p>	5

монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология), така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси – експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата спецификация по поръчката

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености).

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология), така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси – експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Допълнително са посочени конкретни действия на персонала

(инженерно-технически състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата спецификация по поръчката.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености).

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология), така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси – експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-технически състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при

изпълнението.

Допълнително Участникът предлага при реализацията на съответния обект да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за постигане всяко едно от изброените обстоятелства:

- ограничаване шумовото замърсяване в района на съответния строеж (жилищни, търговски и др. обекти);

- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).

Предложени са конкретни методи и начини за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР по поръчката, включително и предложения за реализиране на решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители на квартала/други консуматори.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението.

КТП1 =

КТП2- ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

**Максимален
брой
точки – 20т**

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, **5** отнася се за конкретния строеж – предмет поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на конкретния строеж и гарантира осигуряване на

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на съответния обект на строителна интервенция.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия си (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на съответно възложеното строителство.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на конкретния строеж и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на съответния обект на строителна интервенция.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия си (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на съответно възложеното строителство.

Допълнително:

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на съответната Техническа спецификация.

* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена

част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на конкретния строеж и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на съответния обект на строителна интервенция.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия си (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на съответно възложеното строителство.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на съответната Техническа спецификация.

Допълнително:

Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

КТП2 =

КТП3- МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

**Максимален
брой
точки – 10т**

Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя, както и повече от 5 /пет/ допълнителни мерки – подробно описание на всички мерки.

10

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти по време на изпълнението на договора;

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Предвидени са мерки за опазване на околната среда; като не са посочени допълнителни мерки, но едно от следните не е в сила:

5

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти по време на изпълнението на договора;

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки или

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите, идентифицирани от Възложителя по време на изпълнението на договора.

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда само по 5 /пет/ от посочените аспекти по време на изпълнението на договора.

Предвидени са мерки за опазване на околната среда; като не са посочени допълнителни мерки, но едно от следните не е в сила:

1

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти от Възложителя по време на изпълнението на договора;

<p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. или</p> <p>- Предвидени са мерки за опазване на околната среда само по 4 /четири/ или по-малко от посочените аспекти по време на изпълнението на договора.</p>	
<p>КТПЗ =</p>	

Оценките и констатациите на Техническите предложения на участниците са оформени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Въз основа на извършеното, Комисията РЕШИ:

I. Предлага на Възложителя да отстрани от участие в открита процедура с предмет **„Ремонт на покрив на куклен театър „Дора Габе“ –гр. Добрич “** следните участници:

1.Участникът **Мик билд Русе ЕООД** на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а именно:В техническото предложение не са представени **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**, който е съотнесен към показател КТП1 , представеното предложение не отговаря на минимално изискуемото изисикване за този показател и минималния брой точки; **МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**, който е съотнесен към показател КТПЗ , представеното предложение не отговаря на минимално изискуемото изисикване за този показател и минималния брой точки. Представения **“План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти“** не отговаря на минимално изискуемото съдържание определено от Възложителя. Предвид което предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията посочени в обявата, техническите спецификации, инвестиционния проект, нормативните уредби и указанията на Възложителя .

Резултатът от извършеното оценяване на Техническите предложения е както следва:

1. Хранкотош ЕООД

КТП1 - Подпоказател **„Технологична последователност за изпълнение“**- 20 т.

КТП2 - Подпоказател **„Организация за изпълнение на поръчката“** – 20 т.

КТПЗ- Подпоказател **„Мерки за опазване на околната среда“** - 10 т.

КТП – 50т.

2.Немкомерс ЕООД

КТП1 - Подпоказател „Технологична последователност за изпълнение“- 20 т.

КТП2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“ – 20 т.

КТП3- Подпоказател „Мерки за опазване на околната среда“ - 10 т.

КТП – 50т.

В отсъствието на представители на фирмите участници, комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на допуснатите участници.

Оценяването на ценовите предложения на допуснатите участници се извърши съгласно обявения критерий за възлагане , както следва:

Оценка по показател П2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:

Предложена цена – ПЗ (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в комплексната оценка – 50 точки.

$$ПЗ = (Ц_{мин(лв.)} / Ц_{участн(лв.)}) \times 50$$

където: $C_{мин(лв.)}$ – най-ниско предложение по критерия “Обща цена за изпълнение”, а $C_{участн(лв.)}$ – предложение на оценявания участник по същия критерий.

Резултатът от извършеното оценяване на ценовите предложения е както следва:

Хранкотош ЕООД - 50,00т.- ПЗ

Немкомерс ЕООД - 49,87т.- ПЗ

Комисията пристъпи към крайно оценяване.

Крайното оценяване се извърши съгласно обявения критерий за възлагане , както следва:

$$КО = П1 + П2$$

$$П1 = \underline{КТП}$$

Резултатът от извършеното крайно оценяване е както следва:

Хранкотош ЕООД - 100,00т.- КО

Немкомерс ЕООД - 99,87т.- КО

Въз основа на извършеното, Комисията

РЕШИ:

I. Класира офериращите фирми за изпълнение на обществена поръчка „Ремонт на покрив на куклен театър „Дора Габе“ –гр.Добрич “ както следва:

А/ На първо място: Хранкотош ЕООД

100,00 т.

Б/ На второ място: Немкомерс ЕООД

99,87 т.

II. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка „ Ремонт на покрив на куклен театър „ Дора Габе“ – гр.Добрич “ с Хранкотош ЕООД.

Неразделна част от настоящия протокол е Приложения № 1

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____

/ Петранка Николова /

ЧЛЕНОВЕ: 1. _____

/ Марина Драгова /

2. _____

/ Кирила Кирова /

Дата на съставяне: 30.07.2018 г.